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SANTIAGO

F I S C A L I A CARTA ELECTRONICA

«9 3 2023

De nuestra consideracion:

Se anexa a esta comunicacion, ademas, un ejemplar original suscrito del referido

convenio.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

CORFO
OFICINA DE PARTES

Tengo el agrado de notificar a usted la Resolucion Electronica Exenta N ? 1.678 de 
2023, de Corfo, que APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO CON LA AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 
ENERGETICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, EN APLICACIONES DE 
HIDROGENO VERDE, BIOCOMBUSTIBLES Y NUEVOS ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE 
TERRITORIAL ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL" CODIGO 23ITP-P-245935, cuya 
copia Integra se anexa.

- Gerencia de Capacidades Tecnoldgicas de Corfo.
- Subgerencia Legal.
- Rosa Riquelme Hermosilla, Representante Legal Agencia Chilena Eficiencia Energetica.
- Juan Pablo Payero, Jefe de Proyecto.

Carta suscrita mediante firma electronica avanzada por 
LUIS FELIPE MARRO FREITTE 

Subgerente Legal

Gobierno 
de Chile

Senor
JAVIER IRARRAZABAL LAZCANO
Representante Legal, Agencia Chilena de Eficiencia Energetica
Nuncio Monsenor Sotero Sanz N° 221
Providencia

0A49688A-AA6F-4511-A311-A8EE447662F7
Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSIA/isualizadorFirmaElectronica/ModulesA/alidadorA/alidacionDocumento.aspx

REF NOTIFICA RESOLUCION ELECTRONICA EXENTA 
N°1.678 DE 2023 QUE APRUEBA CONVENIO DE 
SUBSIDIO CON LA AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 
ENERGETICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGETICA, EN APLICACIONES DE HIDROGENO 
VERDE, BIOCOMBUSTIBLES Y NUEVOS 
ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL 
ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL" 
CODIGO 23ITP-P-245935.
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VISTO :

CONSIDERANDO:

1.

2.

3.

4.

1

GERENCIA DE CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS

Lo dispuesto en la ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en la ley N°6.640, que 
crea la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el decreto con fuerza de ley N°211. de 
1960, del Ministerio de Hacienda; en el decreto No360, de 1945, del Ministerio de Economia 
y Comercio, que aprueba el Reglamento General de la Corporacion; en la Resolucion (A) 
N°87, de 2014, modificada por la Resolucion (A) N°88, de 2016, ambas de Corfo, que delegd 
facultades en los organos y autoridades que el mismo Acuerdo indica; Resolucion (A) N°28, 
de 2020, de Corfo, que aprobo Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la 
Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante las "Bases Administrativas Generales; 
en la Resolucion TRA N°58/139/2019, de Corfo, que designa a Fernando Hentzschel Martinez 
en el cargo de Gerente de la Corporacion; y en la Resolucion (E) RA N°58/321/2019, de Corfo, 
que le encomienda la funcion directiva de Gerente de Capacidades Tecnologicas; y en las 
Resoluciones N°7, de 2019, y N°14, de 2022, ambas de la Contraloria General de la 
Republica, que fijan, respectivamente, normas sobre exencion del tramite de toma de razon y 
los montos de los actos que deben cumplir con dicho tramite y los controles de reemplazo.

Que, mediante la Resolucion electronica (E) N° 22, de 2023. de Corfo, se determino la 
focalizacion del instrumento singularizado en el numero 1) precedente.

El aviso publicado el 16 de febrero de 2023 en el diario electronico cooperativa.cl, por el 
que se informd del llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
singularizado.

RESOLUCION 
ELECTRONICA EXENTA

Gobkina 
de Chile

Que, mediante Resolucion (E) N° 11, de 2023, de Corfo, se aprobaron las bases del 
instrumento de financiamiento denominado “FORTALECIMIENTO ¥ CREACION DE 
INSTITUTOS TECNOLOGICOS PUBLICOS- ETAPA PERFIL”, en adelante las "bases'.

n
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El Acuerdo N° 1.4, de la Sesion N° 394, del Subcomite de Capacidades Tecnologicas, 
celebrada el 11 de agosto de 2023, puesto en ejecucion mediante Resolucion electronica 
(E) N° 1.026, de 2023, del Gerente de Capacidades Tecnologicas de Corfo, en que se 
resolvid aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA 
AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, EN APLICACIONES DE HIDROGENO 
VERDE, BIOCOMBUSTIBLES Y NUEVOS ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE 
TERRITORIAL ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL”, cddigo 23ITP-P- 
245935, en adelante el "proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se senalan.

CORFO
QFICINA DE PARTES

13-12-2023 01678

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO 
CON AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 
ENERGETICA PARA LA EJECUCION 
DEL PROYECTO DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA 
AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGETICA, EN APLICACIONES DE 
HIDROGENO VERDE,
BIOCOMBUSTIBLES Y NUEVOS 
ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE 
TERRITORIAL ENERGETICOS, DESDE 
UN ENFOQUE TERRITORIAL”, CODIGO 
23ITP-P-245935.
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5.

6.

7.

RESUELVO:
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Apruebase el convenio de subsidio suscrito el 24 de noviembre de 2023 entre la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energetica y la Corporacion de Fomento de la Produccion, cuyo 
texto integro y fiel es el siguiente:

Que, de acuerdo con Io establecido en el Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del 
Ministerio de Hacienda, que reitera y complementa instrucciones respecto de convenios 
celebrados para transferencias corrientes y de capital.

La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas 
Juridicas de Corfo bajo el numero 42564.

La necesidad de aprobar por acto administrative los convenios de subsidio celebrados con 
los beneficiaries.

“CONVENIO DE SUBSIDIO FORTALECIMIENTO Y CREACION DE INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS PUBLICOS - ETAPA PERFIL

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA 
Y 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

C61OF8B2-F24D-430E-B37C-08A84FCF71A5
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1°

En Santiago, a 24 de noviembre de 2023, entre la Corporacion de Fomento de la Produccion, 
RUT N° 60.706.000-2, en adelante e indistintamente “Corporacion" o “Corfo", representada, 
segun se acreditara, por su Gerente de Capacidades Tecnologicas. don Fernando Hentzschel 
Martinez, cedula de identidad N°16.655.289-3, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle 
Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, y la AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 
ENERGETICA, RUT N° 65.030.848-4, en adelante "beneficiario”, representado, segun se 
acreditara, por don Javier Irarrazaval Lazcano, cedula de identidad N° 19.203.979-7, y de dona 
Rosa Riquelme Hermosilla, cedula de identidad N0 17.424.230-5, todos domiciliados, para 
estos efectos, en Nuncio Monsehor Sbtero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Region de 
Metropolitana, se ha convenido Io siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.
1) Mediante Resolucion (E) N°11, de 2023, de Corfo, se aprobaron las bases del instrumento 

de financiamiento denominado “FORTALECIMIENTO Y CREACION DE INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS PUBLICOS-ETAPA PERFIL”, correspondiente a la tipologia 
“Fortalecimientos de ITPs” en adelante las "bases".

2) La Resolucion electronica (E) N°22, de 2023, de Corfo, que determine tipologia, beneficiarios 
y la focalizacion del instrumento singularizado en el numero 1) precedente.

3) El aviso publicado el 16 de febrero de 2023 en el diario electronico cooperativa.cl, por el que 
se informo del llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
singularizado.

4) La Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas Generales 
para los Instrumentos de La Corporacion De Fomento de La Produccion”, en adelante las 
"Bases Administrativas Generales”.

5) El Acuerdo N° 1.4, adoptado en la Sesion N° 394. del Subcomite de Capacidades 
Tecnologicas, celebrada el 11 de agosto de 2023, ejecutado por Resolucion electronica (E) 
N° 1.026, de 2023, de Corfo, en que se resolvio aprobar el cofinanciamiento del proyecto 
presentado por el beneficiario, denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, EN 
APLICACIONES DE HIDROGENO VERDE, BIOCOMBUSTIBLES Y NUEVOS 
ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL ENERGETICOS, DESDE UN 
ENFOQUE TERRITORIAL" codigo 23ITP-P-245935, en adelante el “proyecto”, con las 
condiciones que en dicho Acuerdo se sehalan.

6) El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que reitera y 
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias corrientes 
y de capital.

7) El beneficiario, es la entidad responsable ante Corfo por la ejecucion del proyecto. De este 
modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en 
el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos y 
actividades, realizados por este o por terceros que participan en el proyecto. Las demas 
categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas de acuerdo con las 
definiciones establecidas en las bases, y en conformidad con el contenido del proyecto.
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TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.
Las actividades contempladas en el respective proyecto, asi como los gastos con cargo al 
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas 
participantes si corresponde, en el plazo de 6 (seis) meses, contados desde la fecha de total 
tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio de subsidio, o del ultimo acto 
administrative si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por un 1 (un) mes adicional. La solicitud de prorroga, 
dirigida a Corfo, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con anterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.
Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de Io dispuesto en el subnumeral 11.4.1 de 
las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos periodos en que el 
proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en la clausula 
decimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases Administrativas 
Generales.

QUARTO.- Subsidio de Corfo.
Corfo concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una suma 
de hasta $98,359,520.- (noventa y ocho millones trescientos cincuenta y nueve mil 
quinientos veinte pesos), equivalents al 89,20% de dicho costo total. El monto definitive del

Gobiemo 
de Chile
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SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga a 
ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que este fue aprobado, 
observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases 
singularizadas en la clausula precedents; en las Bases Administrativas Generales, y en el 
presents convenio, en dicho orden de prelacion.
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya singularizado, 
de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es “fortalecer las capacidades 
tecnoldgicas, de investigation y desarrollo, de transferencia tecnoldgica y de innovation de la 
Agenda de Sostenibilidad energetica a traves de la experiencia de la entidad tecnoldgica Eurecat 
a nivel international, para la provision de bienes y servicios de interes publico, en ambitos, 
desafios y/o sectores estrategicos como lo son la aplicacidn de hidrogeno verde, biocombustibles 
y nuevos energeticos desde un enfoque territorial.''
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sehalado en el numeral 9 de las 
Bases Administrativas Generales, la version vigente (o ultima version) del proyecto, sera aquella 
que de cuenta de la decision del brgano o autoridad competente, contenga las condiciones de 
adjudicacion y/o formalizacibn establecidas por Corfo, y detalle el presupuesto aprobado, 
diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de Corfo y/o con aporte de los participantes, 
indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta version del proyecto debera ser incorporada al 
Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con 
las instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto 
o programa se entendera realizada la version vigente del mismo.

En relacion con las capacidades y antigiiedad del beneficiario:
Constituida con fecha 29 de enero de 2010, cuyos estatutos fueron reducidos a 
escritura publica con fecha 5 de febrero de 2010, ante don Jose Gabriel Araya Maggi, 
Notario Publico Suplente del Titular de la Novena Notaria de Santiago don Pablo 
Alberto Gonzalez Caamaho, inscrita con el N° 33.320, de fecha 8 de marzo de 2010, 
del Servicio de Registro Civil e Identificacion.
De conformidad con Certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e 
Identificacion de 9 de noviembre de 2023, se ha verificado que no hay constancia al 
margen de su inscripcion que haya acordado su disolucion.
Durante la evaluacion del proyecto, se verified que el beneficiario y su equipo de 
trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo
Su fin social de acuerdo con el articulo segundo de sus estatutos, es, entre otros: 
"estudio, evaluation, promotion, information y desarrollo de todo tipo de iniciativas 
relacionadas con la diversification, ahorro y uso eficiente de la energia (..
El beneficiario, en su calidad de institucidn privada receptora de recursos, no cuenta 
con otro convenio de subsidio suscrito con Corfo, y que se encuentre vigente, en virtud 
del cual haya percibido recursos publicos. Lo anterior, consta de certificado suscrito 
por el Gerente de Capacidades Tecnoldgicas (S) de Corfo. de fecha 16 de noviembre 
de 2023.
Por certificado de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por la Jefa de Unidad de 
Seguimiento Financiero de la Gerencia General de Corfo, se acredita que el 
beneficiario se encuentra al dia de su obligacidn de rendir cuenta respecto de otros 
proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo.

http://www.corfo
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subsidio sera establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la 
ejecucion del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de 
cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.-Aportes de (de los) participante(s).
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a fmanciar con recursos propios, y/o de los 
demas participantes, segiin corresponda, la suma de $11,906,670.- (once millones 
novecientos seis mil seiscientos setenta pesos).
El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo a su naturaleza (“nuevo o pecuniario" y/o “preexistente o valorizado”, 
segiin corresponda), de acuerdo con Io establecido en el proyecto y en las condiciones en que 
este fue aprobado.
Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los demas 
participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regia de proporcionalidad.
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $110,266,190.- (ciento diez millones 
doscientos sesenta y seis mil ciento noventa pesos).
Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total 
efectivo del proyecto excediese el costo total de Io presupuestado al momento de su aprobacion, 
sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo 
que pudiere tener el proyecto respecto de Io calculado, en orden a dar cumplimiento a Io 
establecido en el mismo.
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total presupuestado al 
momento de su aprobacion, el beneficiario debera restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomite, reflejado en la clausula cuarta 
precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tai que siempre se mantenga 
constante la relation entre el aporte de los participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.
Las condiciones para que Corfo realice la entrega del subsidio son:
a) La total tramitacion del ultimo acto administrative que apruebe el convenio de subsidio.
b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.
c) Acreditar estar al dia en el pago de:

■ las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley NO19.728:
■ las cotizaciones de seguridad social;
■ el impuesto global complementario o el impuesto iinico establecido en el N0!0, del articulo 

42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas naturales o, del impuesto 
a que se refieren los numeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de 
personas juridicas.

d) La certificacion de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra 
inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Rondos Piiblicos de Corfo, 
establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

Corfo hara entrega de la cuota inicial una vez verificadas las condiciones Corfo sehaladas. La 
entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara supeditada, al menos, al 
cumplimiento de las condiciones senaladas en las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la 
aprobacion de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega 
de la rendicion de cuentas de los recursos previamente transferidos.
Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria de Corfo.

Gobiemo 
de Chile
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OCTAVO.- Garantias.
El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a Io senalado en los 
parrafos siguientes:
a) Garantia por anticipos: Con anterioridad a cada cuota del subsidio se debera entregar, por 

el beneficiario, a satisfaction y en favor de Corfo, cauciones consistentes, ya sea en vales 
vista, boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depbsitos a plazo, polizas de seguro 
de ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los 
recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia, en 
caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su objetivo consiste en 
“garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por Corfo, para la ejecucion del proyecto 
(sehalando la denomination del proyecto y su codigo)”, debiendo tener una vigencia de por Io 
menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo 
al calendario establecido en la clausula duodecima del presente convenio. Esta garantia sera 
devuelta una vez que Corfo apruebe el respective informe y rendicion de cuentas
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Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan 
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su requerimiento por 
parte de Corfo. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podra solicitar 
fundadamente a Corfo prorroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.
Si transcurridos los plazos sehalados o su prorroga, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantia, debiendo hacerlo, Corfo tendra por desistida la postulacion, o pondra 
termino anticipado al convenio, segiin corresponda.
Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de Corfo la 
facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner termino anticipado al 
convenio. Se entendera que la renovacion es "oportuna" cuando los documentos de garantia son 
recibidos a conformidad de Corfo, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al 
vencimiento de aquel/los que obran en poder de Corfo.
Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros, previa 
aceptacion de Corfo, mencionando en la glosa de estos, si correspondiere segun su naturaleza, 
que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del 
subsidio entregado" (en el caso de la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del 
convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).
Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal, por Io 
que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban 
ser restituidos, Corfo podra ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total 
de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.
Corfo podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el beneficiario, por 
los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos 
efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y 
control debera constar en los contratos que suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo 
responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan 
dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante, Corfo no asume la 
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva 
responsabilidad del beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.
Corfo o quien esta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la 
informacion tecnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla 
conforme a Io estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, 
y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y la materializacion de los aportes 
comprometidos.
Para Io anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan debera(n) cehirse a Io 
dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir 
con Io siguiente.
a) Llevar por separado un centre de costos para la contabilidad del proyecto.
b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a Corfo y, en su caso, a Contraloria General de la Republica

correspondiente. Para la devolucion de la garantia correspondiente al ultimo o unico 
desembolso, ademas de la aprobacion del Informe Final o de Cierre y rendicion 
correspondiente, se requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no 
rendidos del subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean pertinentes 
con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso contenidas en las bases 
y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de usar el subsidio respetando el 
porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo con las reglas sehaladas en el 
ultimo parrafo de la clausula sexta precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases 
Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio. o 
de la primera cuota de este, segun corresponda, el beneficiario, debera, ademas, entregar 
una caucion de igual naturaleza a las anteriormente senaladas para garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por un valor equivalente, al menos, al 2% del subsidio. 
La glosa de este instrumento, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar 
que se otorga para “garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del 
beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)’’. Esta 
garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
convenio de subsidio, y debera tener una vigencia de, al menos, 3 (tres) meses sobre la fecha 
de entrega de informe final, segiin corresponda. Esta garantia sera devuelta una vez que 
Corfo apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.
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Corfo exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia, si el 
beneficiario entregase el informe fuera de plazo.
Los informes que no se ajusten a los formates, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o 
no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se entenderan como no 
presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes, facultara a 
Corfo para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del convenio que obre en su poder, sin 
perjuicio de que, en merito del retraso producido, Corfo decida, previo apercibimiento y fijacibn 
de un plazo perentorio al beneficiario para la entrega del respective informe, dar termino 
anticipado al convenio. segun corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula 
vigesimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.
Asimismo, Corfo se reserva el derecho de verificar que la informacion tecnica y legal declarada 
y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en merito de sus labores propias 
de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna 
disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas, Corfo podra suspender la entrega 
del subsidio y/o poner termino anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en 
la clausula vigesimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas 
Generales, y en su caso, denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.
Para la revision de los informes, Corfo podra solicitar a los beneficiarios, que realicen una o mas 
presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podran ser presenciadas 
por los demas beneficiarios si asi Corfo Io dispone. Los lugares, medios, fechas y horas de dichas 
presentaciones seran oportunamente informados por Corfo, con una anticipacibn no inferior a 7 
(siete) dias habiles anteriores a la fecha de su realizacibn. Asimismo, en dicha oportunidad, se 
indicaran los requisites, contenidos y formato de la presentacibn misma. En caso de que el 
beneficiario no realice su presentacibn. o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, 
se podra dar termino anticipado al convenio.

Corfo podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los periodos que 
se determine en funcibn del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en 
este caso, la modificacion del convenio de subsidio.
Corfo dara su aprobacibn o formulara observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) 
dias habiles, contados desde su recepcibn, o desde la revision en terreno, segun corresponda. 
Ante la solicited de antecedentes, modificacion o complementacibn de los informes por parte de 
Corfo, el beneficiario debera cumplir tai requerimiento dentro de los 10 (diez) dias habiles 
siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, 
modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el ultimo termino 
concedido al efecto, Corfo resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias 
habiles.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.
Habiendose verificado por Corfo las condiciones establecidas en la clausula septima del presente 
convenio. el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de 
desembolsos e informes:

Dicha informacion y documentacibn debera ser mantenida y conservada, a Io menos, durante 
los tres ahos siguientes al termino del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente.
d) Otorgar a Corfo, a la entidad o persona que esta determine y a la Contraloria General de la 

Republica, todas las facilidades y colaboracibn necesaria para visitar y verificar, en el lugar de 
ejecucibn, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio y a los 
aportes.

UNDECIMO.- Informes.
El beneficiario debera cumplir con la entrega de informes, de conformidad al calendario 
establecido en la clausula duodecima siguiente. Estos informes deberan contener, al menos, la 
individualizacibn de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la 
rendicion de cuentas en el periodo a informar. debiendo ajustarse a Io dispuesto en la Resolucibn 
N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o a las normas que la sustituyan o 
reemplacen, y a los formates, contenidos y condiciones que Corfo disponga al efecto.
El numero y calendario de los informes, podra ser modificado por Corfo de oficio o previa solicited 
fundada del beneficiario, en este ultimo caso, remitida antes del respective vencimiento del plazo 
de entrega.
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Corfo, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si constata que 
el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o participantes han 
incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, Corfo podra ordenar al 
beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En 
tai caso, se podran aceptar gastos asociados a actividades realizadas. en las condiciones y hasta 
la fecha indicada en la comunicacion de dicha orden.
En caso de incumplimiento de Io dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos y 
Gastos del Sector Publico para el aho 2023, o de las instrucciones dictadas por el Ministerio de 
Hacienda en relacion con su articulo 23, o de Io dispuesto en los convenios de subsidio suscritos 
entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva transferencia de recursos 
hasta que el incumplimiento sea subsanado. En estas situaciones, Corfo podra disponer la 
aplicacion de medidas correctivas que considere adecuadas y necesarias para corregir las 
deficiencias que se identifiquen durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que este se 
desarrolle de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a Io 
dispuesto en las respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de 
ponerle termino anticipado al convenio si verifica la configuracidn de alguna(s) de la(s) causal(es) 
indicadas en las clausulas vigesimo cuarta o vigesimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a Corfo y proponer oportunamente el termino 
anticipado al convenio, si llegase a la conviccion de que este no alcanzara los resultados 
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o cuando no pueda enterar la 
parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demas participantes en el mismo.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y deber de 
informacion.
El beneficiario y coejecutor(es), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y 
especificos, resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos 
financieros, establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de Corfo calificar dicho 
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones que 
experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida que no se 
infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto adjudicado.
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluation que Corfo, 
en merito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecucion del proyecto, del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas participantes y de su disponibilidad 
presupuestaria.

Durante la ejecucion del proyecto se debera incorporar en sus distintas fases, desde el 
diagnostico hasta la elaboracion del proyecto final los elementos de equidad, diversidad, 
enfoque de genero e inclusion.

La verificacion del cumplimiento de los elementos precedentemente sehalados correspondera al 
Gerente de Capacidades Tecnologicas, el cual, durante su analisis, podra solicitar antecedentes 
adicionales y/o la modificacion y complementation del mismo.

Hasta el termino del plazo 
de ejecucion del proyecto
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DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara por 
intermedio del "director del proyecto", quien tendra las funciones de coordination para la buena 
marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar respuesta a los 
requerimientos de Corfo.
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi como su 
sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la ultima version del 
Proyecto a traves del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto tendra las mismas funciones 
que el titular, en ausencia o impedimento de este, sin necesidad de orden expresa.
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para que, 
indistintamente, remitan los informes tecnicos y presenten las rendiciones de cuenta a que se

Desembolso
Anticipo (cuota

1)

Fecha o periodo de corte 
actividades a Informar

N/A

Goble r no 
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Dentro de los 30 
dias corridos 
siguientes al 
vencimiento del 
plazo de ejecucion 
del proyecto.
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En particular, las actividades que durante la ejecucion del proyecto/programa se subcontrataran 
o externalizaran, por no constituir el objetivo principal del convenio, son las siguientes:

Solo se podra subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto principal 
del convenio. Por Io anterior, solamente podra subcontratarse o externalizarse actividades 
financiadas con cargo a la cuenta “Gastos de Operacibn" o “Gastos de Capacitacion”, definidas 
en la letra b) y c) , del numeral 4.6.1 de las BAG, especificadas en la version vigente (o ultima 
version) del proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos - SGP, conforme a Io sehalado en 
el parrafo tercero de la clausula segunda precedente, que contiene, entre otros aspectos, el 
detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.
Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con Io dispuesto en la 
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijo normas de 
procedimiento sobre rendicibn de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen, a 
traves del “Sistema de Gestion de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue autorizado por Resolucion 
Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la Republica, y con los formates, contenidos 
y condiciones establecidos en las instrucciones operativas que Corfo y/o Corfo disponga(n) al 
efecto.
Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respective pago.
No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la 
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes de 
capital no determinantes - a juicio de Corfo - para el proyecto, ni al pago de indemnizaciones de 
cualquier naturaleza.
Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su 
aprobacibn, de la correspondiente pertinencia tecnica.
Se entiende por pertinencia tecnica de un gasto o actividad la verificacibn que realiza Corfo sobre 
la relacibn e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los objetivos y resultados del 
proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades 
financiables y condiciones particulares establecidas en las bases y a Io senalado en las Bases 
Administrativas Generales.

encuentra obligado el beneficiario con Corfo en el contexto de ejecucion del proyecto, de acuerdo 
a Io dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandate comprende la responsabilidad por la 
correcta imputacibn de los recursos en las cuentas presupuestarias contempladas en las bases 
del instrumento y en el proyecto, asi como los pages realizados con cargo al subsidio adjudicado 
y el envio de los informes tecnicos y de rendicibn de cuentas exigidos.
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____________________________ Nombre de actividad____________________________  
Difusibn y comunicaciones, elaboracibn de graficas y material audiovisual.___________
Asesoramiento Estrategico: Servicio de asesoramiento que cubrira aspectos tecnicos, 
organizativos y operatives, con el objetivo de asegurar la correcta ejecucion de las 
actividades y la consecucibn de los objetivos establecidos en el proyecto.

N°
1

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.
El beneficiario y coejecutor(es), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las 
adquisiciones y contrataciones que efectiien en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo 
a los recursos del subsidio, relatives a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban 
presupuestarse en las cuentas gastos de operacibn y gastos de inversion.
Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10,000,000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por Corfo. Para este 
efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los proveedores 
respectivos. Corfo, en casos fundados, podra autorizar la adquisicibn o contratacibn con dos 
cotizaciones o sin cotizaciones previas.
La autorizacibn mencionada debera solicitarse a Corfo en forma previa a la contratacibn o 
adquisicibn. Si habiendose efectuado oportunamente las tres cotizaciones no se hubiere 
solicitado autorizacibn previa, Corfo solo reconocera la cotizacibn de menor valor.
Corfo rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado autorizacibn ni 
efectuado las tres cotizaciones previas.
No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propbsito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacibn al momento de la 
revision respectiva, Corfo rechazara los respectivos gastos.
Asimismo, se debera observar Io dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases Administrativas 
Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas relacionadas.
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DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.
El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, siempre 
que estas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas modificaciones podran 
ser determinadas de oficio por Corfo, o bien, previa solicitud del beneficiario.
En particular, Corfo podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los antecedentes con 
que cuente respecto a su ejecucibn, siempre que estas no alteren los elementos antes indicados, 
con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la instancia 
de adjudicacibn del mismo y/o durante la revision de informes.
Previa solicitud fundada del beneficiario, Corfo resolvera acerca de la inclusion, sustitucibn o 
retiro de los participantes del respective proyecto, salvo que las bases establezcan restricciones 
en esta materia.
Toda modificacibn dispuesta o autorizada por Corfo, debera incorporarse al SGP o sistema que 
Io reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respective informe, se podra reconocer aquellas reasignaciones 
entre cuentas que se efectuen sin previa autorizacibn, siempre y cuando se traduzcan en el 
financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas tecnicamente pertinentes por 
Corfo, y dichas reasignaciones no excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no 
contarse con esta validacibn tecnica, Corfo objetara el gasto y no Io reconocera para los fines de 
su rendicibn.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.
Se debera dedicar efectivamente a la ejecucibn del proyecto el equipo de trabajo y el personal 
comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria para ejecutar el 
proyecto, fue verificada por Corfo en su evaluacibn. Se podra cambiar a los directores de 
proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados como tales, siempre 
que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo 
Corfo formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idbneos o no tienen la 
misma formacibn y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera 
la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser 
comunicados a Corfo, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la ocurrencia 
del hecho. Si Corfo rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos 
sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacibn del rechazo. Si 
nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por Corfo como carentes de la 
idoneidad, formacibn y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no 
podra obtener los resultados esperados o seguir ejecutandose bajo parametros razonables, se 
pondra termino anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucibn del subsidio las reglas 
establecidas en la clausula vigesimo cuarta del presente convenio.
Para efectos de rendicibn, se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes 
del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacibn de Corfo.

VIGESIMO.- Publicidad y difusibn.
La informacibn que Corfo reciba a traves de los informes es publica, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en la normativa vigente.
En los respectivos formularies de postulacibn y para los informes, Corfo podra disponer 
expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico conocimiento desde el 
momento de su entrega, siendo responsabilidad de los beneficiarios no incluir informacibn de 
caracter confidencial, o dates personales o sensibles en los referidos campos.
El beneficiario autoriza a Corfo, desde la postulacibn del proyecto, a utilizar y distribuir material
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DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucibn del proyecto.
Corfo podra suspender por periodos determinados. de oficio o a peticibn del beneficiario, el plazo 
de ejecucibn de las actividades del proyecto, en caso de producirse circunstancias graves, de 
caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.
En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompaharse los antecedentes que la justifican. 
Corfo analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando su decision al 
beneficiario.
En total, las suspensiones del plazo de ejecucibn del proyecto no podran exceder de la mitad del 
plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracibn sea de 12 meses, 
podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.
Autorizada la suspension, Corfo, al momento de la rendicibn, rechazara cualquier gasto 
efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare gastos con cargo 
a su aporte, estos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que tengan por finalidad el 
desarrollo normal del proyecto.
En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucibn se contara desde la fecha que indique 
Corfo al comunicar su decision.
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VIGESIMO PRIMERO.-Termino del plazo de ejecucion de actividades.
La fecha de termino del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto correspondera a 
aquella en la que concluya el plazo senalado en la clausula tercera precedente, en la cual se 
reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a Io dispuesto en la clausula vigesimo sexta siguiente, 
en caso de haberse autorizado una o mas prorrogas y/o suspensiones.
De conformidad a Io indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las 
actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio y aportes, 
deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales prorrogas. Lo senalado, es 
sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos periodos en que el 
proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.-Termino normal del proyecto.
El termino normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el plazo 
de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, Corfo resuelve y comunica al 
beneficiario la aprobacion del referido informe.

Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las actividades 
financiables, montos de financiamiento, requisites de cofinanciamiento, mecanismos de 
rendicion y seguimiento.
Cumplir fielmente con el convenio celebrado con Corfo y con el plan de trabajo comprometido. 
Proporcionar oportunamente a Corfo, toda la information y antecedentes que le sean 
requeridos, para que estos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y control, acerca 
de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.
Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en el 
proyecto que realice Corfo, para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. 
Realizar difusidn de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de acuerdo 
con lo requerido por Corfo.
Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del 
proyecto de forma que haga notoria la contribution de Corfo a su ejecucion, dentro del plazo 
de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.
En toda actividad publica que se efectue para difundir el proyecto, ya sea a su termino o 
durante su ejecucion, asi como tambien en medios escritos o audiovisuales, debera seiialar 
expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta obligation 
podra ser suspendida temporal o definitivamente por Corfo.
Contestar la encuesta de Evaluation del Servicio de la entidad participante, si corresponde, 
y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los resultados 
intermedios o finales cuando sean solicitados por Corfo.
Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones emanadas 
por Corfo, segiin corresponda.
Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacion que haya sido relevante para 
el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que Corfo pueda realizar, una vez 
terminado el proyecto y, por el plazo de cinco anos, el seguimiento de sus logros y la 
evaluation de su impacto.
De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la ley 
N°21.516, de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Sector Publico pare el aiio 2023, las 
instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por un monto total 
superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar los convenios en su sitio 
electronico, junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

Gvbierno 
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b)
c)
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El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a Corfo para 
desestimar la continuation del proyecto, poniendo termino anticipado al convenio, de acuerdo 
con las reglas establecidas en la clausula vigesimo quinta del presente convenio.
Con posterioridad al termino del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) ahos, el beneficiario 
se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacion sobre 
los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por Corfo 
directamente o a traves de un tercero.
El beneficiario asume esta obligation por el solo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de Corfo. Esta informacion es relevante para la elaboration de metricas, y para 
la evaluation de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento por parte del beneficiario 
de esta obligation podra ser evaluado, constituyendo un indicador dentro de los criterios de 
evaluation que se establezcan en las bases particulares.

escrito o audiovisual relative al proyecto y a los demas participantes de este para actividades de 
difusidn.
Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:
a)
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f)

g)
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VIGESIMO TERCERO.- Termino anticipado del proyecto y del convenio.
Sin perjuicio de las demas causales senaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, Corfo podra adoptar la decision 
de dar termino anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias y sanciones que para cada 
caso se senala, en las clausulas vigesimo cuarta y vigesimo quinta siguientes.

Negar o dificultar labores de seguimiento.
Negligencia en las labores de control financiero y tecnico de las actividades.
No informar el beneficiario oportunamente a Corfo, de acuerdo con Io senalado en la clausula 
decimo tercera precedente. y proponer el termino anticipado del proyecto, por haber llegado 
a la conviccion de que el este no alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse 
dentro de parametros razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de 
su responsabilidad y/o de los demas participantes.
Disconformidad grave entre la informacion tecnica y/o legal declarada, y la efectiva.
Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el 
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente 
por Corfo.
Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados, 
no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario y/o asociado no 
podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de 
diligencia del beneficiario, calificada debidamente por Corfo.
En las rendiciones:
■ Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros 

financiados con recursos publicos.
• Simulation de actos o contratos.
■ Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.
■ Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de credito o debito) falsos o 

adulterados.

C610F882-F24D-430E-B37C-08AB4FCF71A5
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VIGESIMO CUARTO.- Termino Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario.
Corfo podra poner termino anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del beneficiario 
y/o intermediario, en las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por Corfo.
Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados, 
no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario y/o asociado no 
podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a su falta de 
diligencia, calificada debidamente por Corfo.
Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeno de sus 
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por Corfo.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por Corfo se entendera terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo acto administrative, 
la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.
En caso de efectuarse por iniciativa de Corfo, se entendera terminado anticipadamente el 
proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrative que Io declara, sin perjuicio de 
Io establecido en el parrafo tercero de la clausula decimo tercera precedente.
En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro del 
plazo prudential que se establezca en la resolucion que de termino anticipado, el cual no podra 
exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de esta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no rendido 
u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de termino senalada en la resolucion 
respectiva, en el plazo prudencial que Corfo fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil 
anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se encuentre en poder de Corfo y que se 
contara desde el requerimiento del saldo a devolver.
Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el ultimo 
parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo parrafo del 
subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. Corfo hara efectiva las garantia por 
anticipos si el beneficiario no realizare la restitution dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Termino anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario.
Corfo podra poner termino anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucidn de este, 
en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus 
obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:
a)
b)
c)

http://www.corfo.cl/GSI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Vahdador/ValidacionDocumento.aspx
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V1GESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.
Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que se 
proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompanar, en caso de ser 
necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos publicos 
pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por Corfo deben cumplir con la normativa 
vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de que trate la iniciativa. 
Corfo se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento independiente sobre 
aspectos eticos/bioeticos y/o de bioseguridad, en los casos que considere necesario, como 
asimismo a auditar los aspectos eticos/bioeticos y/o de bioseguridad de los proyectos tomando 
las medidas que estime pertinentes, de encontrar discrepancias o incumplimientos en relacion 
con los protocolos aprobados.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad 
intelectual e industrial de los resultados.
El beneficiario y coejecutor(es), sera(n) duehos de los equipos y bienes adquiridos mediante 
recursos del subsidio.
Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la informacion, 
inventos, innovaciones tecnolbgicas, procedimientos, pianos y demas documentos, perteneceran 
al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a Io que estos hayan estipulado. En 
consecuencia, les correspondera a los beneficiaries y demas participantes amparar en los 
registros correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos 
propietarios sobre los resultados del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su 
exclusiva responsabilidad concentrar la informacion sensible en los capitulos del informe 
destinados al efecto.
De conformidad con Io dispuesto en el niimero 8.9 de las bases, durante la ejecucion del 
proyecto, Corfo podra introducir modificaciones a la propuesta relative a las estrategias, politicas 
y regulation de la propiedad intelectual, industrial y de los derechos de obtentores de nuevas 
variedades vegetales, segiin corresponda, que se derive de la ejecucion de las actividades del 
mismo proyecto, situacion que debera quedar estipulada en los respectivos acuerdos que 
suscriban los participantes en relacidn con estas materias.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que rigen el 
instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretation de clausulas del convenio de subsidio.
Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias o 
dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y todo 
otro conflicto interpretative que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por Corfo. El 
beneficiario podra formular a Corfo alcances en materia de interpretacion para la correcta

VIGESIMO SEPTIMO.-Termino del convenio de subsidio.
El convenio de subsidio se entendera terminado solo una vez que el beneficiario cumpla con 
todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos del 
subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por haberse 
dado termino anticipado al proyecto y al convenio.

En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor nominal) en 
el plazo que Corfo fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la 
garantia por anticipo que se encuentre en poder de Corfo, y que se contara desde el 
requerimiento de restitucion. Se hara efectiva la garantia por anticipo entregada, si el beneficiario 
no realiza la restitucion dentro del plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de Corfo. de 
las acciones judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de 
Corfo no sea suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, 
de acuerdo con Io sehalado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en poder 
de Corfo.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del presente 
convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que debera 
ser aprobado por Resolucion de Corfo y seguir la tramitacion que corresponda.

h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeho de sus 
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por Corfo.
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Nombre 
Cargo 
Institucion

Nombre
Cargo
Beneficiario

La personeria de dona Rosa Riquelme Hermosilla para actuaren representacidn de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energetica, consta de Centesima Cuarta Sesion Ordinaria de Directorio, 
celebrada el 18 de mayo de 2022, reducida a escritura publica con fecha 8 de julio de 2022, ante 
don Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Publico Titular de la Cuarta Notaria de Santiago, y 
de la Decima Cuarta Sesion Extraordinaria de Directorio, celebrada el 27 de abril de 2022, 
reducida a escritura publica con fecha 17 de mayo de 2022, ante don Cosme Fernando Gomila 
Gatica, Notario Publico Titular de la Cuarta Notaria de Santiago

Nombre
Cargo 
Beneficiario

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.
La personeria de don Fernando Hentzschel Martinez, como representante de la Corporacibn 
de Fomento de la Produccion, consta de la Resolucion (A) N°87, de 2014, modificada por la 
Resolucion (A) N°88, de 2016, ambas de Corfo; en la Resolucion TRA N°58/139/2019, de Corfo 
que Io nombra en el cargo de Gerente; y en la Resolucion (E) RA N°58/321/2019, de Corfo, que 
le encomienda la funcion directive de Gerente de Capacidades Tecnologicas.

La personeria de don Javier Irarrazaval Lazcano para actuar en representacidn de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energetica, consta de Decima Cuarta Sesion Extraordinaria de Directorio, 
celebrada el 27 de abril de 2022, reducida a escritura publica con fecha 17 de mayo de 2022, 
ante don Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Publico Titular de la Cuarta Notaria de 
Santiago.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la ciudad y 
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinaries de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.
La notificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionadas con el 
proyecto, en caso de que el beneficiario Io haya autorizado expresamente en el respective 
formulario de postulacidn o durante la ejecucibn del proyecto, se efectuara mediante el envio de 
una copia del acto o comunicacibn a la casilla de correo electrbnico informada. En estos casos, 
la notificacion surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a 
mantener actualizado el correo electrbnico informado y, cualquier cambio de este, debera ser 
comunicado a Corfo.
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TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.
Se entendera que todos los plazos sehalados en el presente convenio son maximos, y se 
contaran desde el dia siguiente a aquel en que se notifique el respective acto. Si se refieren a 
dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se senale Io contrario. 
Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile Continental. Cuando el 
ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, este se entendera prorrogado al 
primer dia habil siguiente.

JAVIER IRARRAZAVAL LAZCANO 
Representante 
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

ROSA RIQUELME HERMOSILLA
Representante
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

ejecucibn del proyecto, pero no seran de manera alguna, obstaculo para la decision de Corfo en 
cuanto a la interpretacibn definitiva que este estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo 
anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, 
quedando un ejemplar en poder de cada parte”.

FERNANDO HENTZSCHEL MARTINEZ
Gerente de Capacidades Tecnologicas 
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION



CORFO^

Andtese, notifiquese y archivese.

LFMF/afm

14

2° Imputacidn: Hasta la suma de $98,359,520.- (noventa y ocho millones trescientos 
cincuenta y nueve mil quinientos veinte pesos) a la asignacidn 24.01.121 "Transferencia 
Tecnoldgica” del Programa 07 “Desarrollo Productive Sostenible”, del presupuesto de 
Corfo para el ano 2023.
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Resolucidn suscrita mediante firma electronica avanzada por FERNANDO HENTZSCHEL 
MARTINEZ, Gerente de Capacidades Tecnoldgicas.
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CONVENIO DE SUBSIDIO

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Y

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

1

FORTALECIMIENTO Y CREACION DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS PUBLICOS - ETAPA 
PERFIL

Gobiemo 
de Chilo

En Santiago, a 24 de noviembre de 2023, entre la Corporacion de Fomento de la Produccion, 
RUT N° 60.706.000-2, en adelante e indistintamente “Corporacion" o “Corfo", representada, segun 
se acreditara, por su Gerente de Capacidades Tecnoldgicas, don Fernando Hentzschel Martinez, 
cedula de identidad N°16.655.289-3, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda 
N°921, comuna y ciudad de Santiago, y la AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, 
RUT N° 65.030.848-4, en adelante “beneficiario”, representado, segun se acreditara, por don Javier 
Irarrazaval Lazcano, cedula de identidad N° 19.203.979-7, y de dona Rosa Riquelme Hermosilla, 
cedula de identidad N° 17.424.230-5, todos domiciliados, para estos efectos, en Nuncio Monsenor 
Sdtero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Region de Metropolitana, se ha convenido Io siguiente:

Mjm
23ITP-P-245935

financiamiento denominado “FORTALECIMIENTO
TECNOLOGICOS PUBLICOS-ETAPA PERFIL", 
“Fortalecimientos de ITPs” en adelante las “bases”.

2) La Resolucion electronica (E) N°22, de 2023, de Corfo, que determine tipologia, beneficiarios y 
la focalizacibn del instrumento singularizado en el numero 1) precedente.

3) El aviso publicado el 16 de febrero de 2023 en el diario electronico cooperativa.cl, por el que se 
informo del llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

4) La Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas Generales para 
los Instrumentos de La Corporacion De Fomento de La Produccion", en adelante las “Bases 
Administrativas Generales”.

5) El Acuerdo N° 1.4, adoptado en la Sesion N° 394, del Subcomite de Capacidades Tecnoldgicas, 
celebrada el 11 de agosto de 2023, ejecutado por Resolucion electronica (E) N° 1.026, de 2023, 
de Corfo, en que se resolvid aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por el 
beneficiario, denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS 
DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, EN APLICACIONES DE 
HIDROGENO VERDE, BIOCOMBUSTIBLES Y NUEVOS ENERGETICOS, DESDE UN 
ENFOQUE TERRITORIAL ENERGETICOS, DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL" eddigo 
23ITP-P-245935, en adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se 
sehalan.

6) El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que reitera y 
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias corrientes y 
de capital.

7) El beneficiario, es la entidad responsable ante Corfo por la ejecucidn del proyecto. De este modo, 
es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el presente

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.
1) Mediante Resolucion (E) N°11, de 2023, de Corfo, se aprobaron las bases del instrumento de 

financiamiento denominado “FORTALECIMIENTO Y CREACION DE INSTITUTOS 
correspondiente a la tipologia
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SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga a ejecutar 
el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que este fue aprobado, observando para 
dichos efectos, Io establecido en la normativa aplicable; en las bases singularizadas en la clausula 
precedente; en las Bases Administrativas Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de 
prelacion.
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucidn del proyecto ya singularizado, 
de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es "fortalecer las capacidades tecnoldgicas, 
de investigacidn y desarrollo, de transferencia tecnologica y de innovacion de la Agenda de 
Sostenibilidad energetica a traves de la experiencia de la entidad tecnologica Eurecat a nivel 
internacional, para la provision de bienes y servicios de interes publico, en ambitos, desafios y/o 
sectores estrategicos como Io son la aplicacion de hidrogeno verde. biocombustibles y nuevos 
energeticos desde un enfoque territorial.''
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con Io senalado en el numeral 9 de las Bases 
Administrativas Generates, la version vigente (o ultima version) del proyecto, sera aquella que de 
cuenta de la decision del organo o autoridad competente, contenga las condiciones de adjudicacion 
y/o formalizacion establecidas por Corfo, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente 
presupuestaria (subsidio de Corfo y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de 
estos ultimos). Esta version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos 
de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operatives que Corfo

convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados 
por este o por terceros que participan en el proyecto. Las demas categorias de participacibn, 
segun corresponda, deberan ser entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las 
bases, y en conformidad con el contenido del proyecto.
En relacidn con las capacidades y antigiiedad del beneficiario:

a) Constituida con fecha 29 de enero de 2010, cuyos estatutos fueron reducidos a escritura 
publica con fecha 5 de febrero de 2010, ante don Jose Gabriel Araya Maggi, Notario 
Publico Suplente del Titular de la Novena Notaria de Santiago don Pablo Alberto 
Gonzalez Caamano, inscrita con el N° 33.320, de fecha 8 de marzo de 2010, del Servicio 
de Registro Civil e Identificacion.

b) De conformidad con Certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificacion 
de 9 de noviembre de 2023, se ha verificado que no hay constancia al margen de su 
inscripcibn que haya acordado su disolucibn.

c) Durante la evaluacibn del proyecto, se verified que el beneficiario y su equipo de trabajo, 
tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.

d) Su fin social de acuerdo con el articulo segundo de sus estatutos, es, entre otros: 
“estudio, evaluacibn. promocibn, informacibn y desarrollo de todo tipo de iniciativas 
relacionadas con la diversificacibn, ahorro y uso eficiente de la energia

e) El beneficiario, en su calidad de institucidn privada receptora de recursos, no cuenta con 
otro convenio de subsidio suscrito con Corfo, y que se encuentre vigente, en virtud del 
cual haya percibido recursos publicos. Lo anterior, consta de certificado suscrito por el 
Gerente de Capacidades Tecnoldgicas (S) de Corfo, de fecha 16 de noviembre de 2023.

f) Por certificado de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por la Jefa de Unidad de 
Seguimiento Financiero de la Gerencia General de Corfo, se acredita que el beneficiario 
se encuentra al dia de su obligacibn de rendir cuenta respecto de otros proyectos 
vigentes financiados o cofinanciados por Corfo.
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SEXTO.- Cost© total presupuestado, efectivo y regia de proporcionalidad.
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $110,266,190.- (ciento diez millones 
doscientos sesenta y seis mil ciento noventa pesos).
Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total efectivo 
del proyecto excediese el costo total de Io presupuestado al momento de su aprobacion, sera de 
cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que 
pudiere tener el proyecto respecto de Io calculado, en orden a dar cumplimiento a Io establecido en 
el mismo.
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total presupuestado al 
momento de su aprobacion, el beneficiario debera restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomite, reflejado en la clausula cuarta

QUINTO.-Aportes de (de los) participante(s).
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o de los 
demas participantes, segun corresponda, la suma de $11,906,670.- (once millones novecientos 
seis mil seiscientos setenta pesos).
El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo a su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o valorizado", 
segun corresponda), de acuerdo con Io establecido en el proyecto y en las condiciones en que este 
fue aprobado
Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacibn de los aportes de los demas 
participantes, si corresponde.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.
Las actividades contempladas en el respective proyecto, asi como los gastos con cargo al subsidio 
y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas participantes si 
corresponde, en el plazo de 6 (seis) meses, contados desde la fecha de total tramitacidn de la 
Resolucidn que apruebe el presente convenio de subsidio, o del ultimo acto administrative si 
corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por un 1 (un) mes adicional. La solicitud de prbrroga, dirigida 
a Corfo, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con anterioridad al vencimiento 
del plazo de ejecucion del proyecto.
Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de Io dispuesto en el subnumeral 11.4.1 de las 
Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos periodos en que el proyecto 
haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en la clausula decimo 
novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases Administrativas Generales.

dicte al efecto En lo sucesivo, toda referenda a proyecto o programa se entendera realizada la 
version vigente del mismo.

QUARTO.- Subsidio de Corfo.
Corfo concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una suma de 
hasta $98,359,520.- (noventa y ocho millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos 
veinte pesos), equivalente al 89,20% de dicho costo total. El monto definitive del subsidio sera 
establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del 
proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento 
establecido en esta clausula.
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SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.
Las condiciones para que Corfo realice la entrega del subsidio son:
a) La total tramitacibn del ultimo acto administrative que apruebe el convenio de subsidio
b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.
c) Acreditar estar al dia en el pago de:

■ las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N° 19.728:
■ las cotizaciones de seguridad social;
■ el impuesto global complementario o el impuesto unico establecido en el N°1o, del articulo 42, 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas naturales o, del impuesto a que 
se refieren los numeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas 
juridicas.

d) La certificacibn de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra 
inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, 
establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

Corfo Kara entrega de la cuota inicial una vez verificadas las condiciones Corfo senaladas. La 
entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara supeditada, al menos, al 
cumplimiento de las condiciones senaladas en las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la 
aprobacibn de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de 
la rendicibn de cuentas de los recursos previamente transferidos.
Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria de Corfo

precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tai que siempre se mantenga 
constante la relacibn entre el aporte de los participantes y el subsidio.
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OCTAVO.- Garantias.
El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a Io seiialado en los 
parrafos siguientes:
a) Garantia por anticipos: Con anterioridad a cada cuota del subsidio se debera entregar, por el 

beneficiario, a satisfaccibn y en favor de Corfo, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, 
boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depbsitos a plazo, pblizas de seguro de 
ejecucibn inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos 
anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia, en caso de 
que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su objetivo consiste en “garantizar el 
correcto uso del anticipo otorgado por Corfo, para la ejecucibn del proyecto (seiialando la 
denominacibn del proyecto y su cbdigo)”, debiendo tener una vigencia de por Io menos 3 (tres) 
meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario 
establecido en la clausula duodecima del presente convenio. Esta garantia sera devuelta una 
vez que Corfo apruebe el respective informe y rendicibn de cuentas correspondiente. Para la 
devolucibn de la garantia correspondiente al ultimo o unico desembolso, ademas de la 
aprobacibn del Informe Final o de Cierre y rendicibn correspondiente, se requerira la restitucibn 
total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacibn de gastos que sean pertinentes con 
los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso contenidas en las bases y en el 
presente convenio de subsidio, la obligacibn de usar el subsidio respetando el porcentaje maximo 
de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo con las reglas senaladas en el ultimo parrafo de la 
clausula sexta precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.
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DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.
Corfo o quien esta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la informacion 
tecnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla conforme a Io 
estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, y para verificar 
el correcto uso de los recursos del subsidio y la materializacidn de los aportes comprometidos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.
Corfo podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el beneficiario, por los 
demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos efectos, 
tratandose de contratacibn de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y control debera 
constar en los contratos que suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de 
incumplimiento de sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para 
realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante, Corfo no asume la codireccibn o 
coejecucibn del proyecto, siendo la ejecucibn del mismo de exclusiva responsabilidad del 
beneficiario.
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b) Garantia porfiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de 
la primera cuota de este, segiin corresponda, el beneficiario, debera, ademas, entregar una 
caucibn de igual naturaleza a las anteriormente senaladas para garantizar el fiel cumplimiento 
del convenio de subsidio por un valor equivalente, al menos, al 2% del subsidio. La glosa de este 
instrumento, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para 
•garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario 
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cbdigo)". Esta garantia tendra por 
fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y debera 
tener una vigencia de, al menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega de informe final, segun 
corresponda Esta garantia sera devuelta una vez que Corfo apruebe dicho informe y se acredite 
el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan entregarse 
dentro del plazo de 30 (tremta) dias habiles, contados desde su requerimiento por parte de Corfo. 
Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a Corfo 
prbrroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.
Si transcurridos los plazos sehalados o su prbrroga, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantia, debiendo hacerlo, Corfo tendra por desistida la postulacibn, o pondra 
termino anticipado al convenio, segun corresponda.
Asimismo, la no renovacibn oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de Corfo la 
facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner termino anticipado al 
convenio. Se entendera que la renovacibn es “oportuna" cuando los documentos de garantia son 
recibidos a conformidad de Corfo, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacibn al vencimiento 
de aquel/los que obran en poder de Corfo.
Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros, previa 
aceptacibn de Corfo, mencionando en la glosa de estos, si correspondiere segun su naturaleza, que 
garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por “el correcto uso del anticipo del subsidio 
entregado” (en el caso de la garantia por anticipos), o por “el fiel cumplimiento del convenio de 
subsidio' (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).
Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal, por Io que, 
en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban ser restituidos, 
Corfo podra ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.
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UNDECIMO.- Informes.
El beneficiario debera cumplir con la entrega de informes, de conformidad al calendario establecido 
en la clausula duodecima siguiente. Estos informes deberan contener, al menos, la individualizacion 
de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicidn de cuentas en 
el periodo a informar, debiendo ajustarse a Io dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los 
formates, contenidos y condiciones que Corfo disponga al efecto.
El numero y calendario de los informes, podra ser modificado por Corfo de oficio o previa solicitud 
fundada del beneficiario, en este ultimo caso, remitida antes del respective vencimiento del plazo 
de entrega.
Corfo podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo memento, y en los periodos que 
se determine en funcidn del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en 
este caso, la modificacidn del convenio de subsidio.
Corfo dara su aprobacion o formulara observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) dias 
habiles, contados desde su recepcidn, o desde la revision en terreno, segun corresponda.
Ante la solicitud de antecedentes, modificacidn o complementacidn de los informes por parte de 
Corfo, el beneficiario debera cumplir tai requerimiento dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes. 
Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o 
complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el ultimo termino concedido al efecto, Corfo 
resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.
Corfo exigira la modificacidn de la fecha de vencimiento del documento de garantia, si el beneficiario 
entregase el informe fuera de plazo.
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o no 
contengan la rendicidn de cuentas del periodo a informar, se entenderan como no presentados. El 
incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes, facultara a Corfo para ejecutar la 
garantia de fiel cumplimiento del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en merito del 
retraso producido, Corfo decida, previo apercibimiento y fijacidn de un plazo perentorio al 
beneficiario para la entrega del respective informe, dar termino anticipado al convenio, segun 
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigesimo quinta siguiente y en el 
subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.
Asimismo, Corfo se reserva el derecho de verificar que la informacidn tecnica y legal declarada y/o 
presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en merito de sus labores propias de 
seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna disconformidad 
grave, ademas de ejercer acciones correctivas, Corfo podra suspender la entrega del subsidio y/o

Para Io anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan debera(n) cehirse a Io 
dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir con 
Io siguiente:
a) Llevar por separado un centre de costos para la contabilidad del proyecto.
b) Entregar la informacidn y documentacidn de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a Corfo y, en su caso, a Contraloria General de la Republica. 
Dicha informacidn y documentacidn debera ser mantenida y conservada, a Io menos, durante los 
tres ahos siguientes al termino del proyecto

c) Entregar la informacidn y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente.
d) Otorgar a Corfo, a la entidad o persona que esta determine y a la Contraloria General de la 

Republica, todas las facilidades y colaboracidn necesaria para visitar y verificar, en el lugar de 
ejecucidn, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio y a los 
aportes.
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DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y deber de 
informacion.
El beneficiario y coejecutor(es), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos, 
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestosfinancieros, establecidos 
en el respectivo proyecto. Sera facultad de Corfo calificar dicho cumplimiento, as! como determinar 
y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante 
el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja Io establecido en las bases del instrumento 
y el objeto del proyecto adjudicado.
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacidn que Corfo, en 
merito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecucion del proyecto, del 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas participantes y de su disponibilidad 
presupuestaria.

La verificacibn del cumplimiento de los elementos precedentemente senalados correspondera al 
Gerente de Capacidades Tecnologicas, el cual, durante su analisis, podra solicitar antecedentes 
adicionales y/o la modificacidn y complementacibn del mismo.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.
Habiendose verificado por Corfo las condiciones establecidas en la clausula septima del presente 
convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de 
desembolsos e informes:

Durante la ejecucion del proyecto se debera incorporar en sus distintas fases, desde el diagnbstico 
hasta la elaboracion del proyecto final los elementos de equidad, diversidad, enfoque de genero e 
inclusion.

Hasta el termino del plazo 
de ejecucion del proyecto

poner termino anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigesimo 
quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, 
denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.
Para la revision de los informes, Corfo podra solicitar a los beneficiarios, que realicen una o mas 
presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podran ser presenciadas 
por los demas beneficiarios si asi Corfo Io dispone. Los lugares, medios, fechas y boras de dichas 
presentaciones seran oportunamente informados por Corfo, con una anticipacion no inferior a 7 
(siete) dias habiles anteriores a la fecha de su realizacidn. Asimismo, en dicha oportunidad, se 
indicaran los requisites, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el 
beneficiario no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, 
se podra dar termino anticipado al convenio.
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SISIS’

Desembolso
Anticipo (cuota

1)

Fecha o periodo de corte 
actividades a informar

N/A

Dentro de los 30 
dias corridos 
siguientes al 
vencimiento del 
plazo de ejecucion 
del proyecto.
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DECIMO QUINTO.- Rendiciones.
Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con Io dispuesto en la Resolucion 
No30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijo normas de procedimiento sobre 
rendicibn de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen, a traves del “Sistema de 
Gestibn de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, 
de Contraloria General de la Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos 
en las instrucciones operativas que Corfo y/o Corfo disponga(n) al efecto.
Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con documentos 
fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respective pago
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DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara por 
intermedio del "director del proyecto”, quien tendra las funciones de coordinacibn para la buena 
marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar respuesta a los 
requerimientos de Corfo.
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi como su 
sustitucibn, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la ultima version del 
Proyecto a traves del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto tendra las mismas funciones 
que el titular, en ausencia o impedimento de este, sin necesidad de orden expresa.
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para que, 
mdistintamente, remitan los informes tecnicos y presenten las rendiciones de cuenta a que se 
encuentra obligado el beneficiario con Corfo en el contexto de ejecucibn del proyecto, de acuerdo a 
Io dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato comprende la responsabilidad por la 
correcta imputacibn de los recursos en las cuentas presupuestarias contempladas en las bases del 
instrumento y en el proyecto, asi como los pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el 
envio de los informes tecnicos y de rendicibn de cuentas exigidos.

Corfo, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si constata que el 
proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o participantes han incumplido 
total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, Corfo podra ordenar al beneficiario que se 
abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En tai caso, se podran 
aceptar gastos asociados a actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en 
la comunicacibn de dicha orden.
En caso de incumplimiento de Io dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos y 
Gastos del Sector Publico para el ano 2023, o de las instrucciones dictadas por el Ministerio de 
Hacienda en relacibn con su articulo 23, o de Io dispuesto en los convenios de subsidio suscritos 
entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva transferencia de recursos hasta 
que el incumplimiento sea subsanado. En estas situaciones, Corfo podra disponer la aplicacibn de 
medidas correctivas que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se 
identifiquen durante la ejecucibn del proyecto, con la finalidad de que este se desarrolle de acuerdo 
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a Io dispuesto en las 
respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle termino 
anticipado al convenio si verifica la configuracibn de alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las 
clausulas vigesimo cuarta o vigesimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a Corfo y proponer oportunamente el termino 
anticipado al convenio, si llegase a la conviccibn de que este no alcanzara los resultados esperados, 
no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte 
de su responsabilidad y/o el de los demas participantes en el mismo.
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Solo se podra subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto principal del 
convemo. Por Io anterior, solamente podra subcontratarse o externalizarse actividades financiadas 
con cargo a la cuenta “Gastos de Operacion" o “Gastos de Capacitacion”, definidas en la letra b) y 
c), del numeral 4.6.1 de las BAG, especificadas en la version vigente (o ultima version) del proyecto 
en el Sistema de Gestibn de Proyectos - SGP, conforme a Io senalado en el parrafo tercero de la 
clausula segunda precedente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto 
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento.

En particular, las actividades que durante la ejecucion del proyecto/programa se subcontrataran o 
externalizaran, por no constituir el objetivo principal del convenio, son las siguientes:

No podran destinarse recursos del subsidio a mversiones en el Mercado de Capitales, a la compra 
de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes de capital no 
determinantes - a juicio de Corfo - para el proyecto, ni al pago de indemnizaciones de cualquier 
naturaleza.
Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su aprobacidn, 
de la correspondiente pertinencia tecnica.
Se entiende por pertinencia tecnica de un gasto o actividad la verificacibn que realiza Corfo sobre 
la relacibn e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los objetivos y resultados del 
proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades 
financiables y condiciones particulares establecidas en las bases y a Io senalado en las Bases 
Admmistrativas Generales.
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DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.
El beneficiario y coejecutor(es), debera(n) utihzar el siguiente procedimiento para las adquisiciones 
y contrataciones que efectuen en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo a los recursos del 
subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban presupuestarse en las 
cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.
Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10,000,000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por Corfo. Para este efecto, 
el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los proveedores respectivos. Corfo, 
en casos fundados, podra autorizar la adquisicibn o contratacibn con dos cotizaciones o sin 
cotizaciones previas.
La autorizacibn mencionada debera solicitarse a Corfo en forma previa a la contratacibn o 
adquisicibn. Si habiendose efectuado oportunamente las tres cotizaciones no se hubiere solicitado 
autorizacibn previa, Corfo solo reconocera la cotizacibn de menor valor.
Corfo rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado autorizacibn ni 
efectuado las tres cotizaciones previas
No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propbsito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacibn al momento de la revision 
respectiva, Corfo rechazara los respectivos gastos.
Asimismo, se debera observar Io dispuesto en el subnumeral 11 5.2 de las Bases Administrativas 
Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas relacionadas.

i sar
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DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.
Se debera dedicar efectivamente a la ejecucidn del proyecto el equipo de trabajo y el personal 
comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria para ejecutar el 
proyecto, fue verificada por Corfo en su evaluacidn. Se podra cambiar a los directores de proyectos 
y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados como tales, siempre que quienes 
los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo Corfo formular 
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idbneos o no tienen la misma formacion y/o 
experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad del 
reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a Corfo, 
dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si Corfo 
rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo 
de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacidn del rechazo. Si nuevamente todos o 
algunos de los propuestos fueran calificados por Corfo como carentes de la idoneidad, formacion 
y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los 
resultados esperados o seguir ejecutandose bajo parametros razonables, se pondra termino 
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas establecidas en la 
clausula vigesimo cuarta del presente convenio.
Para efectos de rendicion, se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del 
personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacion de Corfo.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.
El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, siempre que 
estas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas modificaciones podran ser 
determinadas de oficio por Corfo, o bien, previa solicitud del beneficiario.
En particular, Corfo podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los antecedentes con que 
cuente respecto a su ejecucidn, siempre que estas no alteren los elementos antes indicados, con el 
objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la instancia de 
adjudicacidn del mismo y/o durante la revision de informes.
Previa solicitud fundada del beneficiario, Corfo resolvera acerca de la inclusion, sustitucidn o retiro 
de los participantes del respective proyecto, salvo que las bases establezcan restricciones en esta 
materia.
Toda modificacidn dispuesta o autorizada por Corfo, debera incorporarse al SGP o sistema que Io 
reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respective informe, se podra reconocer aquellas reasignaciones entre 
cuentas que se efectuen sin previa autorizacibn, siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento 
de actividades y/o gastos que sean calificadas tecnicamente pertinentes por Corfo, y dichas 
reasignaciones no excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta 
validacidn tecmca, Corfo objetara el gasto y no Io reconocera para los fines de su rendicion.
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Nombre de actividad____________________________
1 Difusidn y comunicaciones, elaboracion de graficas y material audiovisual^____________

Asesoramiento Estrategico; Servicio de asesoramiento que cubrira aspectos tecnicos, 
orgamzativos y operatives, con el objetivo de asegurar la correcta ejecucidn de las 
actividades y la consecucidn de los objetivos establecidos en el proyecto.

N°
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DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.
Corfo podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del beneficiario, el plazo 
de ejecucion de las actividades del proyecto, en caso de producirse circunstancias graves, de 
caracter transitono, que impidan su normal desarrollo.
En caso de solicitud del beneficiario. deberan acompaharse los antecedentes que la justifican. Corfo 
anahzara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando su decision al beneficiario.
En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la mitad del 
plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracibn sea de 12 meses, podra 
ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.
Autorizada la suspension, Corfo, al memento de la rendicibn, rechazara cualquier gasto efectuado 
con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare gastos con cargo a su aporte, 
estos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que tengan por finalidad el desarrollo 
normal del proyecto.
En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que indique Corfo 
al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusibn.
La mformacibn que Corfo reciba a traves de los informes es publica, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en la normativa vigente.
En los respectivos formularios de postulacibn y para los informes, Corfo podra disponer 
expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico conocimiento desde el 
momento de su entrega, siendo responsabilidad de los beneficiarios no incluir informacibn de 
caracter confidencial, o datos personales o sensibles en los referidos campos.
El beneficiario autoriza a Corfo, desde la postulacibn del proyecto, a utilizar y distribuir material 
escrito o audiovisual relative al proyecto y a los demas participantes de este para actividades de 
difusibn.
Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a Io siguiente:
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las actividades 

financiables, montos de financiamiento, requisites de cofinanciamiento, mecanismos de 
rendicibn y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con Corfo y con el plan de trabajo comprometido.
c) Proporcionar oportunamente a Corfo, toda la informacibn y antecedentes que le sean 

requeridos, para que estos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y control, acerca de 
las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en el 
proyecto que realice Corfo, para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto.

e) Realizar difusibn de los resultados de acuerdo con Io establecido en el proyecto y de acuerdo 
con Io requerido por Corfo.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del 
proyecto de forma que haga notoria la contribucibn de Corfo a su ejecucion, dentro del plazo de 
1 (un) mes desde su adquisicibn o realizacibn.

g) En toda actividad publica que se efectue para difundir el proyecto, ya sea a su termino o durante 
su ejecucion, asi como tambien en medios escritos o audiovisuales, debera senalar 
expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta obligacibn podra 
ser suspendida temporal o definitivamente por Corfo.

h) Contestar la encuesta de Evaluacibn del Servicio de la entidad participante, si corresponde, y 
remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacibn sobre los resultados intermedios o 
finales cuando sean solicitados por Corfo.

i sssr
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VIGESIMO TERCERO.- Termino anticipado del proyecto y del convenio.
Sin perjuicio de las demas causales senaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, Corfo podra adoptar la decision 
de dar termino anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias y sanciones que para cada 
caso se senala, en las clausulas vigesimo cuarta y vigesimo quinta siguientes.

VIGESIMO PRIMERO.- Termino del plazo de ejecucion de actividades.
La fecha de termino del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto correspondera a aquella 
en la que concluya el plazo senalado en la clausula tercera precedente, en la cual se reflejaran sus 
modificaciones, de acuerdo a Io dispuesto en la clausula vigesimo sexta siguiente, en caso de 
haberse autorizado una o mas prorrogas y/o suspensiones.
De conformidad a Io indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las 
actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio y aportes, 
deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales prorrogas. Lo senalado, es 
sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos periodos en que el proyecto 
haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.-Termino normal del proyecto.
El termino normal del proyecto se produce en el memento en que, habiendo concluido el plazo de 
ejecucion de las actividades y entregado su informe final, Corfo resuelve y comunica al beneficiario 
la aprobacion del referido informe.

9o*Lii*£n<’ de Chile

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones emanadas por 
Corfo, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacibn que haya sido relevante para el 
levantamiento de los indicadores del proyecto, para que Corfo pueda realizar, una vez terminado 
el proyecto y, por el plazo de cinco anos, el seguimiento de sus logros y la evaluacion de su 
impacto.

k) De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la ley N°21.516, 
de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Sector Publico pare el aho 2023, las instituciones 
privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a dos 
mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar los convenios en su sitio electronico, junto 
con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a Corfo para 
desestimar la continuacion del proyecto, poniendo termino anticipado al convenio, de acuerdo con 
las reglas establecidas en la clausula vigesimo quinta del presente convenio.
Con posterioridad al termino del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) ahos, el beneficiario se 
obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacibn sobre los 
resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por Corfo 
directamente o a traves de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacibn por el solo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de Corfo. Esta informacibn es relevante para la elaboracibn de metricas, y para la 
evaluacion de impacto de los mstrumentos, por lo que el cumplimiento por parte del beneficiario de 
esta obligacibn podra ser evaluado, constituyendo un indicador dentro de los criterios de evaluacion 
que se establezcan en las bases particulares.

Mjm
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a)
b)
c)

o a solicitud del beneficiario y/o

VIGESIMO QUINTO.- Termino anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario.
Corfo podra poner termino anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucidn de este, en 
caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus 
obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:

Negar o dificultar labores de seguimiento.
Negligencia en las labores de control financiero y tecnico de las actividades.
No informar el beneficiario oportunamente a Corfo, de acuerdo con Io senalado en la clausula 
decimo tercera precedente, y proponer el termino anticipado del proyecto, por haber llegado a 
la conviccibn de que el este no alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro 
de parametros razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su 
responsabilidad y/o de los demas participantes.
Disconformidad grave entre la informacion tecnica y/o legal declarada, y la efectiva.
Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el proyecto, 
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por Corfo. 
Por haber llegado a la conviccibn de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados, no 
podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario y/o asociado no podra

VIGESIMO CUARTO.- Termino Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario.
Corfo podra poner termino anticipado, sea por su propia iniciativa 
intermediario, en las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el proyecto, 

por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por Corfo.
b) Por haber llegado a la conviccibn de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados, no 

podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario y/o asociado no podra 
enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, 
calificada debidamente por Corfo.

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeho de sus 
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por Corfo.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por Corfo se entendera terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respective acto admimstrativo, la 
cual no podra ser anterior a la de la solicitud.
En caso de efectuarse por iniciativa de Corfo, se entendera terminado anticipadamente el proyecto, 
desde la fecha que se indique en el acto administrative que Io declara, sin perjuicio de Io establecido 
en el parrafo tercero de la clausula decimo tercera precedente.
En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro del plazo 
prudencial que se establezca en la resolucibn que de termino anticipado, el cual no podra exceder 
de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacibn de esta
Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no rendido u 
observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de termino sehalada en la resolucibn 
respectiva, en el plazo prudencial que Corfo fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior 
al vencimiento de la garantia por anticipos que se encuentre en poder de Corfo y que se contara 
desde el requerimiento del saldo a devolver.
Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el ultimo parrafo 
de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo parrafo del subnumeral 
11.4.2 de las Bases Administrativas Generates. Corfo hara efectiva las garantia por anticipos si el 
beneficiario no realizare la restitucibn dentro del plazo.



14

CORFO^

VIGESIMO SEPTIMO.-Termino del convenio de subsidio.
El convenio de subsidio se entendera terminado solo una vez que el beneficiario cumpla con todas 
las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucidn de los recursos del subsidio que 
corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por haberse dado termino 
anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.-Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad intelectual 
e industrial de los resultados.
El beneficiario y coejecutor(es), sera(n) duehos de los equipos y bienes adquiridos mediante 
recursos del subsidio
Los resultados apropiables derivados de la ejecucibn del proyecto, asi como toda la informacibn, 
mventos, innovaciones tecnolbgicas, procedimientos, pianos y demas documentos, perteneceran al 
beneficiario y/o a los otros participantes conforme a Io que estos hayan estipulado. En 
consecuencia, les correspondera a los beneficiaries y demas participantes amparar en los registros 
correspondientes las eventuates creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios 
sobre los resultados del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva 
responsabilidad concentrar la informacibn sensible en los capitulos del informe destinados al efecto. 
De conformidad con Io dispuesto en el numero 8.9 de las bases, durante la ejecucibn del proyecto, 
Corfo podra introducir modificaciones a la propuesta relativa a las estrategias, politicas y regulacibn 
de la propiedad intelectual, industrial y de los derechos de obtentores de nuevas variedades 
vegetates, segun corresponda, que se derive de la ejecucibn de las actividades del mismo proyecto,

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del presente 
convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que debera ser 
aprobado por Resolucibn de Corfo y seguir la tramitacibn que corresponda.
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enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia 
del beneficiario, calificada debidamente por Corfo.

g) En las rendiciones:
■ Duplicidad en la rendicibn de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros 

financiados con recursos publicos.
- Simulacibn de actos o contratos.
■ Valoracibn de gastos por sobre el valor de mercado.
■ Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de credito o debito) falsos o 

adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeho de sus 

actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por Corfo.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor nominal) en el 
plazo que Corfo fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la 
garantia por anticipo que se encuentre en poder de Corfo, y que se contara desde el requerimiento 
de restitucibn. Se hara efectiva la garantia por anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la 
restitucibn dentro del plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de Corfo, de las acciones 
judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea 
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de acuerdo con 
Io sehalado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en poder de 
Corfo

CoMemo 
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TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.
La notificacion de los actos admmistrativos y demas comunicaciones relacionadas con el proyecto, 
en caso de que el beneficiario Io haya autorizado expresamente en el respective formulario de 
postulacidn o durante la ejecucidn del proyecto, se efectuara mediante el envio de una copia del 
acto o comunicacidn a la casilla de correo electrdnico informada. En estos casos, la notificacion 
surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a mantener 
actualizado el correo electrdnico informado y, cualquier cambio de este, debera ser comunicado a 
Corfo

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.
Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias o dudas 
en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportumdad de su aplicacibn y todo otro conflicto 
interpretative que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por Corfo. El beneficiario podra 
formular a Corfo alcances en materia de interpretacion para la correcta ejecucidn del proyecto, pero 
no seran de manera alguna, obstaculo para la decision de Corfo en cuanto a la interpretacion 
definitiva que este estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los 
recursos contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la ciudad y 
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO.- Aceptacidn y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que rigen el 
instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

situacidn que debera quedar estipulada en los respectivos acuerdos que suscriban los participantes 
en relacidn con estas materias.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.
Se entendera que todos los plazos senalados en el presente convenio son maximos, y se contaran 
desde el dia siguiente a aquel en que se notifique el respective acto. Si se refieren a dias habiles, 
se entenderan como habiles admmistrativos, a menos que se senale lo contrario. Son dias inhabiles 
los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile Continental. Cuando el ultimo dia del plazo 
recaiga en un dia mhabil en ese territorio, este se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.
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VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.
Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que se 
proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompahar, en caso de ser 
necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos publicos pertinentes 
(Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por Corfo deben cumplir con la normativa 
vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de que trate la iniciativa.
Corfo se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento independiente sobre 
aspectos eticos/bioeticos y/o de bioseguridad, en los casos que considere necesario, como 
asimismo a auditar los aspectos eticos/bioeticos y/o de bioseguridad de los proyectos tomando las 
medidas que estime pertinentes, de encontrar discrepancias o incumplimientos en relacidn con los 
protocolos aprobados

/SfSl de Chilo
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La personeria de don Javier Irarrazaval Lazcano para actuar en representacidn de la Agenda 
Chilena de Eficiencia Energetica, consta de Decima Cuarta Sesidn Extraordinaria de Directorio, 
celebrada el 27 de abril de 2022, reducida a escritura publica con fecha 17 de mayo de 2022, ante 
don Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Publico Titular de la Cuarta Notaria de Santiago.

La personeria de dona Rosa Riquelme Hermosilla para actuar en representacidn de la Agenda 
Chilena de Eficiencia Energetica, consta de Centesima Cuarta Sesidn Ordinaria de Directorio, 
celebrada el 18 de mayo de 2022, reducida a escritura publica con fecha 8 de julio de 2022, ante 
don Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Publico Titular de la Cuarta Notaria de Santiago, y de 
la Decima Cuarta Sesidn Extraordinaria de Directorio, celebrada el 27 de abril de 2022, reducida a 
escritura publica con fecha 17 de mayo de 2022, ante don Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario 
Publico Titular de la Cuarta Notaria de Santiago

TRIGESIMO [QUINTO].- Personerias y ejemplares.
La personeria de don Fernando Hentzschel Martinez, como representante de la Corporacidn de 
Fomento de la Produccidn, consta de la Resolucidn (A) N°87, de 2014, modificada por la 
Resolucidn (A) N°88, de 2016, ambas de Corfo; en la Resolucidn TRA N°58/139/2019, de Corfo 
que Io nombra en el cargo de Gerente; y en la Resolucidn (E) RA N°58/321/2019, de Corfo, que le 
encomienda la funcidn directiva de Gerente de Capacidades Tecnoldgicas.
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El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, 
quedando un ejemplar en poder de cada parte.
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